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PREMESSA

I presente Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalitd e i termini per V'esecuzione delle
. prestazioni aventi ad oggetto la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dell'intervento di “ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TERMINAL PASSEGGERI - NUOVO
SCENARIO 2020 - PRIMO LOTTO FUNZIONALE” nel rispetto delle previsioni normative contenute
successivamente nel DPR 207/2010, nel DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. e nel DM 49/2018.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Vappalto ha per oggetto I'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori (ivi compresa I'assistenza
giornaliera in cantiere, misura e contabilita, trattazione delle riserve, assistenza al collaudo e liquidazione,
redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento DL, assistenza al Direttore dei Lavori
mediante direttori operativi ed ispettori di cantiere, etcc) ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione, con riguardo al progetto esecutivo, redatto dal R.T.l. costituito da RPA s.r.l, Studio Monaco
Architetti Associati ed RGM s.r.l.,, del primo lotto funzionale per la realizzazione dell'intervento di cui ai
commi seguenti. Il progetto esecutivo sara posto a base di gara per la esecuzione dei lavori con modalita di
selezione del contraente che sara stabilita dalla stazione appaltante nel rispetto della disciplina normativa
vigente.

1.2. in particolare I'appalto dei servizi consiste nella direzione dei lavori e nel coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione delf'intervento di “ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TERMINAL
PASSEGGERI - NUOVO SCENARIO 2020 ~ Primo Lotto Funzionale” dell’Aeroporto Internazionale di Palermo
in localita Punta Raisi nel comune di Cinisi (PA).

Gli interventi nel complesso, e comunque rinviando al maggiore dettaglio contenuto negli elaborati di

progetto, sono stati sviluppati con la finalita di perseguire i seguenti principali obiettivi di natura tecnica:

- Adeguamento sismico delle strutture del terminal passeggeri per tutti i corpi di fabbrica individuati
con le lettere A, B, C, Ded E;

- Realizzazione di un avancorpo in corrispondenza dei corpi di fabbrica C e D fronte piazzale
aeromobili;

- Ampliamento delle superfici utili del Terminal, ivi incluso I'avanzamento del prospetto fronte Land
Side del Terminal;

- Riconfigurazione gate di imbarco e aree di controllo passeggeri;

- Potenziamento e riconfigurazione dei sistemi di restituzione bagagli
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in particolare con il progetto esecutivo del primo lotto funzionale si prevede di:

- affrontare prioritariamente i consolidamenti strutturali dei corpi di fabbrica esistenti,

- completare le lavorazioni previste per le sale restituzione bagagli al 1° livello e per gli arrivi extra-
Schengen al 2° livello,

- eseguire le demoalizioni propedeutiche ai lavori dell’avancorpo, con particolare riferimento alle
passerelle di collegamento tra 'aerostazione ed il piazzale aeromobili,

- realizzare una nuova rampa di discesa {corpo di fabbrica “C”) per complessivi 4 gates,

- predisporre, in corrispondenza del piazzale lato Trapani, un percorso provvisorio coperto che
consentira l'utilizzo di 2 ulteriori gates.

- realizzare gli ampliamenti fronte Nord del corpo di fabbrica “C” e lato Trapani del corpo di
fabbrica“D”,

- realizzare gli ampliamenti dei corpi di fabbrica “D” ed “E” {(avancorpo) e del corpo B.

L'importo del progetto esecutivo, come da Quadro Tecnico Economico dello stesso, & pari:
- Primo lotto funzionale: € 48.724.577,47 di cui € 39.762.179,76 per lavori (compreso costi per la
sicurezza) ed € 8.962.397,71 per somme a disposizione dell’amministrazione;
Si riporta in allegato (ALL. A1) le tabelle di ripartizione dell'importo del corrispettivo come di seguito
suddiviso nelle categorie delle opere di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17.06.2016 distintamente per i lavori

afferenti al primo stralcio funzionale (Tabella 1):

TABELLA 1. Suddivisione in categorie dei lavori afferenti il primo lotto funzionale

ID Categoria Importi

E.20 Edilizia € 13.401.461,45
S.03  Strutture € 13.653.082,82
IA.01 Impianti € 998.775,64
IA.02 Impianti € 2.586.753,02
IA.03 Impianti € 7.436.530,57
T.03 Tecnologie della informazione e della comunicazione € 283.659,91
E.18 Edilizia € 1.401.916,35

SOMMANO LAVORI € 39.762.179,76

1.3. Il presente Capitolato disciplina in particolare le condizioni generali, le modalita e i termini per
I'esecuzione delle prestazioni inerenti I'attivita sopra descritta.
Le prestazioni a carico dell’operatore economico avranno ad oggetto la direzione dei lavori ed il

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
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TERMINAL PASSEGGER! - NUOVO SCENARIO 2020 - Primo Lotto Funzionale”, sulla base del progetto
esecutivo redatto dal R.T.I. RPA s.r.l., Studio Monaco Architetti Associati ed RGM s.r.l., nel rispetto delle
prescrizioni tecniche dettate dal Committente e dagli enti competenti interessati a qualsiasi titolo alla
realizzazione delle opere di che trattasi, mediante I'elaborazione e lo sviluppo di ogni ulteriore documento
tecnico-amministrativo necessario all’ottenimento dei permessi, autorizzazioni o altro atto equivalente
comungque necessario per la realizzazione delle opere.

1.4. Nello svolgimento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, si dovranno osservare le leggi e i regolamenti in vigore in materia di esecuzione di lavori
pubblici, nonché le prescrizioni tecniche, funzionali ed operative che saranno concordate can GES.A.P.

In particolare per la prestazione richiesta la Stazione Appaltante provvedera, tramite il RUP, ad impartire
all'operatore economico incaricato le opportune indicazioni, sia in merito alle attivitd di cantiere sia
all'intervallo all’interno del quale dovra essere mantenuto I'importo dei lavori secondo i termini di Legge e
le indicazioni del quadro economico.

1.5. Sono comprese nell’appalto tutie le prestazioni necessarie per consentire che I'opera in progetto sia
interamente eseguita, realizzata e collaudata con le caratteristiche tecniche, qualitative e guantitative
previste dal progetto esecutivo. Tale previsione, con particolare riferimento all’eventuale proposta
dell’appaltatore che riguardi la maggiore produzione del cantiere, ancorché soggetta a espressa valutazione
di merito tecnico del Direttore del Lavori, una volta consolidata, costituira espressa accettazione delle
condizioni di svolgimento della prestazione e, nel complesso, dovra intendersi ricompresa nell'offerta
economica presentata dall’operatore economico in sede di gara.

I compiti specifici del Direttore dei Lavori e degli altri componenti l'ufficio della Direzione dei lavori sono
indicati all’art. 101 del DLGS 50/2016 e ss.mm.iji. nonché nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Per le funzioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..

il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sovrintende e dispone guanto necessario per il
coordinamento in materia di sicurezza e salute durante I'esecuzione dell’opera attenendosi alle misure
contemplate dalla normativa vigente e adempie alle prescrizioni di cui I'Art. 92 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

| lavori dovranno essere eseguiti in conformita alla normative vigenti in materia, direttive e linee vigenti in
materia di opere pubbliche e dei settori specifici (UNI, ISO, EN, EC, CEl, ecc.).

1.6 Resta a completo carico dell’operatore economico a cui e affidato Pincarico ogni onere strumentale,
organizzativo, consultivo, necessario per I'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente

esterno e indipendente dall’ organizzazione dell'amministrazione committente.
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1.7 L'operatore economico, per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la sua
specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere
da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalita tecnica specialistica, pud avvalersi di propri
collaboratori o delegati; in ogni caso I'attivita dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e
personale responsabilita del Professionista, il quaie ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva e
senza che da essa possa nascere alcun rapporto di natura professionale e/o dipendenza tra gli stessi e la
GESAP. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione eventuali di personale di assistenza per tutte le
operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra
Foperatore economico e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. il
committente/responsabile dei lavori pud, in ogni momento, chiedere all'operatore economico
I'allontanamento immediato o ia sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo
di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico
dell’operatore economico e per la loro attivita nulla sara dovuto oltre a quanto stabilito a seguire al’ART. 4.
1.8 Le prestazioni richieste dal presente Capitolato Speciale Prestazionale saranno comunque quelle rese
sulla scorta del Progetto Esecutivo corredato di tutti i pareri e approvazioni rilasciate nel tempo. A tale
riguardo sono da intendersi incluse nel servizio affidato anche le prestazioni di supporto alla stazione
appaltante ad ottemperare alle richieste e prescrizioni degli Enti o delle Autorita competenti

nell’esecuzione dell'intervento.

ART. 2 — MODALITA DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DE! LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
2.1 il servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dovra essere
reso dall’Operatore economico nel rispetto delle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti, di ogni altra
disposizione normativa e/o amministrativa applicabile, nonché delle prescrizioni progettuali contenute nel
Progetto Esecutivo approvato. )
2.2 E’ onere della Stazione appaltante mettere a disposizione dell’operatore economico la seguente
documentazione progettuale su supporto informatico:
a. Progetto Esecutivo di “ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TERMINAL PASSEGGERI - NUOVO
SCENARIO 2020 — Primo Lotto Funzionale” deil’Aeroporto Internazionale di Palermo, redatto dal
R.T.I. RPA 5.t L, Studio Monaco Architetti Associati ed RGM s.r.l.;
b. Indagini geologico-geotecniche dell’intero sedime aeroportuale;

¢. Rilievo topografico di precisione .
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d. Documenti attinenti la safety aeroportuale (vedi elaborato del Progetto esecutivo RC0010) che
ad ogni buon fine si elenca di seguito:
- Ordinanza n.01/2011 del 19/01/2011~ Abilitazione alla guida in AirSide - ADC — ENAC
- Sezione 13 Parte E del manuale di Aeroporto : Gestione dei lavori in Area Movimento
- Sezione 8 Parte E del Manuale di Aeroporto: Modalita di accesso in area Movimento
- Sezione 16 Parte E del Manuale di Aeroporto: controllo dei veicoli operanti in area di movimento,
regole di circolazione e rilascio deile patenti aeroportuali
- Modulistica — Prescrizioni generali per lavorazione Air Side
- Programma aeroportuale di sicurezza ~ Parte speciale Procedura Operativa n.1: Tesseramento,
gestione e controllo degli accessi alle aree aeroportuali edizione vigente.
e. Regolamento di Scalo
f. Struttura del Building Information Modelling - BIM dell’intervento (reso disponibile solo in
occasione della sottoscrizione del contratto).
2.3 Il Direttore dei lavori si avvarra, per la prestazione del servizio, di assistenti con funzioni o di direttori
operativi o di ispettori di cantiere, i cui compiti sono rispettivamente indicati all'art. 101 del DLGS 50/2016
e ss.m.ii. e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.
il Direttore dei Lavori rimane, comunque, interlocutore in via esclusiva sia con it RUP che con l'operatore
economico cui verra affidata 'esecuzione delle opere in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto.
2.4 L'ufficio della Direzione Lavori dovra essere costituito da un numero minimo di 6 (sei) professionisti; in
particolare:
a) 1 (uno) ingegnere o architetto, in qualita di direttore dei lavori e responsabile del
coordinamento dell’ufficio di Direzione Lavori;
b} 1 (uno) ingegnere o architetto in qualita di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori in possesso dell’abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in corso di validita;
c) 2 {due) ingegneri con funzioni di direttore operativo;
d) 2 {due) ingegneri o architetti con funzioni di ispettore di cantiere dei quali almeno uno avra le
funzioni di cui alla lettera h, comma 5 dell’art. 101 D.lgs. 50/2016.
In ogni caso vi & 'obbligo del Direttore dei lavori, in proprio o attraverso i propri collaboratori, di assicurare
la presenza continua in cantiere onde assolvere alle funzioni previste dal richiamato art. 101 D.lgs n.
50/2016. Il personale proposto da parte dell’operatore economico in fase di gara non potra essere
sostituito in eccedenza ad una soglia del 20% pena la facolta della stazione appaltante della risoluzione di

ogni rapporto contrattuale. E' fermo il principio di preventiva condivisione e accettazione, da parte della
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Committente, dei soggetti proposti in sostituzione, che dovranno comunque possedere competenze
curriculari / professionali equivalenti a quelli oggetto di sostituzione. L’organigramma e il funzionigramma
proposto dovra garantire l'effettiva disponibilita in cantiere del personale. Le superiori disposizioni non
sono applicabili ai soggetti che ai sensi di legge saranno indicati dall’operatore economico per assumere le
funzioni del Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione e che pertanto non
potranno essere variati.
L'attivita di direzione lavori comprendera il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico — contabile
(tenuta contabile) ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, I'assistenza al collaudo e svolgera
tutte le attivita e i compiti demandati dal D.Lvo n. 50/2016 ss.mm.ii. e da! Capitolato Generale di Appalto
noncheé dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.
i Direttore Lavori dovra garantire la propria presenza e quelila dei componenti deli’Ufficio di D.L., secondo
le previsioni del presente capitolato, con le obbligazioni proposte in sede di offerta.
Dovra inoltre tenere costantemente informato il Responsabile del Procedimento in merito agli aspetti
organizzativi e gestionali del cantiere.
Il Direttore dei Lavori in particolar modo:
* deve immediatamente riferire al Responsabile del Procedimento qualsiasi circostanza idonea ad
incidere negativamente sui lavori perché egli possa dare tempestivamente le necessarie disposizioni di
servizio;
* deve costantemente verificare che 'esecuzione dei lavori avvenga in assoluta aderenza, anche
economica, al progetto appaltato e secondo le buone regole dell’arte;
s deve valutare meticolosamente la bonta dei materiali introdotti dall’appaltatore in cantiere prima di
autorizzarne la messa in opera.
Il Direttore d_ei Lavori, anche per tramite del coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori,
raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
¢) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e
delle relative integrazioni e adeguamenti;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore della
sicurezza per 'esecuzione dei lavori.
La contabilita dei lavori dovra essere redatta nei tempi e nei modi indicati nel Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49 (DM 49/2018). Il Direttore dei Lavori dovra garantire la
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gestione dell’appalto anche utilizzando la struttura del Building Information Modelling - BIM - secondo
quanto previsto dalla norma UNI 8290 e ss.mm.ii..
Il Direttore dei Lavori, a conclusione dell’esecuzione di ciascuna fase delle opere cui & preordinata la
direzione dei lavori, predispone una relazione tecnica esplicativa dei risultati raggiunti con ampia
documentazione fotografica; la relazione tecnica e la documentazione fotografica dovranno comprendere
in special modo la posa in opera degli impianti e di tutto cio che resta celato, l'esito di tutte le ricerche ed
analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
| rilievi fotografici di cui al periodo precedente dovranno, ove richiesti, essere forniti al RUP anche durante
la fase di esecuzione dei lavori.
E' fatto obbligo al D.L. di procedere tempestivamente alla predisposizione di tutti gli atti tecnico-
amministrativi necessari alla presa in consegna anticipata delle opere ai sensi dell'art 230 del DPR
207/2010.
E’ fatto obbligo al D.L., nei tempi previsti dal CSA e dalla normativa di riferimento, di esprimere il proprio
parere tecnico motivato e fornire supporto al RUP su tutte le fattispecie previste dalla normativa vigente ed
in particolare: richieste di differimento dei termini contrattuali; richieste di maggiori compensi (relazione
riservata del DL sulle riserve dell’appaltatore); gestione delle contestazioni; verifica dell'idoneits tecnica e
amministrativa degli operatori che a vario titolo richiedono P'accesso al cantiere.
Nell’ambito delle proprie prestazioni & fatto obbligo al Direttore dei Lavori di ottemperare
all'ottimizzazione del layout distributivo di dettaglio quando cid sia richiesto dal Committente GESAP e
dettato da esigenze di safety, security e/o operative con particolare riguardo alla presenza allinterno del
terminal delle aree destinate alle attivita degli Enti di Stato.
2.5 Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, raccoglie, verifica e conserva le seguenti
informazioni relative al cantiere:

a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato e di tutte le figure che hanno preso parte al

cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le imprese

affidatarie gli inviano quotidianamente per conoscenza tramite fax — mail;

b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;

c} copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e

delle relative integrazioni e adeguamenti;

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per

I'esecuzione dei lavori.
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il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori partecipa e collabora alle azioni di
coordinamento con le altre attivitd lavorative presenti o interferenti con il cantiere e laddove riscontri
direttamente le necessita di attuare le azioni di coordinamento dovra segnalarne I'esigenza disponendo, se
del caso, i relativi provvedimenti.

Il coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori dovra partecipare periodicamente alle riunioni con
il RUP e con la Direzione Lavori, secondo quanto riferito nel piano di sicurezza e coordinamento redatto in
fase di progettazione (elaborato RC0010) fornendo rendicontazione sulle criticita affrontate nelle fasi
lavorative nel periodo antecedente la riunione periodica, in particolar modo su tutte le attivita che hanno
comportato interferenze; dovra inoltre illustrare le criticita per le lavorazioni previste fino alla data della
riunione successiva.

Il coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori dovra garantire 'opportuna e necessaria presenza
in cantiere, cosi come richiesto al successivo art. 9, rendendo edotto il RUP con rapporti informativi che
inviera tempestivamente tramite fax e/o mail.

2.6 Qualsiasi variazione rispetto al progetto approvato dovesse rendersi necessaria nel corso della
esecuzione dei lavori, anche se di natura qualitativa, deve essere sottoposta tempestivamente al
committente.

Laddove 'operatore economico incaricato della direzione dei lavori abbia evidenza nel corso di esecuzione
dell’appalto di circostanze, motivi, imprevisti ed elementi organizzativi che possano, singolarmente o nel
complesso, produrre differimenti del termine ultimo di consegna delle opere (piena operativita delle
infrastrutture oggetto di intervento) & obbligato a darne notizia tempestivamente all'ufficio del RUP. Questi
provvedera a dare riscontro entro i successivi 15 gg al fine di indicare i termini entro cui il Direttore dei
Lavori dovra disporre le eventuali misure di recupero.

2.7 U'operatore economico & tenuto ad introdurre negli elaborati del progetto esecutivo, anche se gia
presentati, tutte le modifiche che, in sede di istruttoria preliminare o di approvazione, il committente potra
richiedere, anche in relazione a richieste degli organismi istituzionali o di servizio competenti per le relative
approvazioni ef/o autorizzazioni efo visti e sino alla definitiva approvazione delle eventuali varianti al
progetto esecutivo, senza che cio dia diritto a maggiori compensi. Riguardo alle eventuali varianti
suppletive si rinvia a quanto descritto all’art. 3.2. del presente CSP.

2.8 Le condizioni di svolgimento delle prestazioni di tutti i componenti dell’ufficio di direzione lavori, cosi
come specificate nell’art.1 e nel presente articolo saranno integrate da quanto risultante dail'offerta

tecnica del soggetto aggiudicatario.
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U'offerta tecnica, cosi come formulata dall'offerente, costituisce infatti obbligazione contrattuale per
I'operatore economico e non per la Committente, formando la stessa parte integrante del contratto di
appalto.

2.9 La proprieta intellettuale ed i diritti di copyright di tutti gli elaborati prodotti (sia in formato cartaceo
che in formato digitale eseguibile) in esecuzione della prestazione affidata viene acquisita dalla Stazione
appaltante.

2.10 Uufficio della Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovra
garantire che tutta la documentazione ed elaborati prodotti siano resi in lingua italiana (a meno di specifici
termini che per la loro connotazione di carattere aeronautico mantengano la lingua inglese). L'operatore
economico incaricato della prestazione dovra garantire che le interlocuzioni necessarie all’espletamento del
servizio siano rese in lingua italiana {a meno di specifici termini che per la loro connotazione di carattere
aeronautico mantengano la lingua inglese).

2.11 Tutti i professionisti che a qualunque titolo sianc indicati dall’'operatore economico all'interno della
propria offerta tecnica, dovranno essere in possesso di titolo di studio e/o abilitazione professionale
rilasciato ai sensi della normativa tecnica prevista per il territorio italiano ovvero equipollente ai sensi della
legislazione comunitaria.

2.12 Ai sensi del Regolamento Europeo n. 139/2014 e del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., I'ufficio della Direzione dei
lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovra garantire di aver preso conoscenza di
quanto contenuto e’ prescritto con apposita dichiarazione di impegno sia a tutela della sicurezza delle
operazioni che dell'incolumita e della salute dei lavoratori e di terzi, nessun lavoratore pud continuare
I'espletamento delle proprie mansioni se in stato confusionale o se manifesta sintomi correlabili
all’assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.

GESAP richiede a tutte le Societa, Enti coinvolti in attivitd operative e/o che lavorano in aeroporto, la
sottoscrizione di apposite dichiarazione di impegno, anche da parte dei propri fornitori - Procedura relativa
al divieto di consumo di alcool, droghe e medicinali.

2.13 Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri conseguenti al rilascio di permessi di accesso in ambito
aeroportuale. Inoltre, tutto il personale dovra essere dotato di attestato di partecipazione al corso di
formazione security e safety con oneri a carico dell'appaltatore e i cui attestati dovranno essere

consegnatiin copia a Ges.A.P..

ART. 3 — TEMPI DELLA PRESTAZIONE.
3.1 Entro giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto, e comunque coerentemente

con le attivitd propedeutiche alla consegna dei lavori, si dara luogo alla consegna delle prestazioni con
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apposito verbale nel quale il Committente disporra che 'Aggiudicatario dia immediato inizio al servizio di
“Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”.

3.2 Le prestazioni oggetto del servizio devono essere eseguite per la durata corrispondente alla effettiva
esecuzione dei lavori cui il servizio si riferisce e comunque fino alla loro conclusione e collaudo finale
(incluse quindi eventuali specifiche sessioni di indagini e prove suppletive o interventi di ripristino di
difetti). Le prestazioni e gl eventuali servizi per varianti in corso d’opera o suppletive dovranno essere
concluse: in caso di varianti in corso d’opera entro termini temporali tali da non generare differimento dei
tempi di esecuzione dei lavori; in caso di varianti suppletive entro il termine temporale che sara
commisurato all’entita delle lavorazioni in variante e comunque non superiore al termine massimo di 20
giorni dalla richiesta ufficiale del RUP.

3.3 'operatore economico incaricato dei servizi oggetto di affidamento dichiara di essere edotto che i
lavori oggetto del presente capitolato, di cui al progetto esecutivo posto a base di gara sono stati inseriti nel
Piano Quadriennale di GESAP degli interventi 2016-2019.

3.4 Uoperatore economico incaricato dichiara di essere edotto che l'intervento di adeguamento sismico e
di ristrutturazione del Terminal & articolato in piu lotti funzionali che dovranno essere interamente eseguiti
nel rispetto dell’operativita dell’Aeroporto Internazionale di Palermo, e che i ritardi nella realizzazione,
esercizio e collaudo delle opere previste nel primo lotto funzionale potranno determinare danni per la
Stazione Appaltante. Conseguentemente ogni ritardo ingiustificato attribuibile alla prestazione di cui al

presente C.S.P. costituira titolo per eventuale richiesta risarcitoria.

ART. 4 - IMPORTO E REMUNERAZIONE DELLA PRESTAZIONE

4.1 U'ammontare del corrispettivo & stato determinato con riferimento alla classificazione delle prestazioni
professionali, per lo svolgimento del primo lotto funzionale dell'l'appalto dei lavori, di cui alla tabella Z1
allegata al D.M. 17.06.2016 e all’individuazione dettagliata delie attivita da svolgere e dei relativi parametri
d’incidenza desunti dalla Tabella Z2 allegata al medesimc D.M. 17.06.2016. 1l corrispettivo per la
prestazione dei servizi relativi ai lavori del primo lotto funzionale & determinato in € 2.213.991,10 (All. A1)
al netto degli oneri previdenziali e dell'lVA. Il prospetto analitico dei corrispettivi & riportato nell’Allegato
Al al presente Capitolato.

Trattandosi di servizi intellettuali non sono previsti costi per {a sicurezza da interferenze (art. 26, comma 3-
bis, D.igs. 81/2008); resta fermo I'obbligo per i concorrenti, a pena di esclusione, di indicare i propri costi
aziendali della sicurezza interni relativi al presente appalto.

4.2 |l corrispettivo relativo alla prestazione affidata verra erogato con le seguenti modalita:
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a) pagamento in acconto pari al 5% (cinque per cento) alla sottoscrizione del disciplinare di incarico
professionale;
b) pagamenti in acconto fino al 75% {settantacinque per cento) proporzionalmente al progresso dei
lavori quale risultante dagli stati d'avanzamento, ad avvenuta emissione degli stessi;
¢} pagamento del saldo corrispondente al residuo 20% (venti per cento} successivamente alla
consegna del manuale d'uso e manutenzione (corredato da tutti gli allegati necessari) ed all'avvenuta
emissione del certificato di coliaudo da parte di ENAC.
4,3 | pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura fine mese.
4.4 La progettazione di varianti suppletive, da redigersi durante I'appalto, la relativa direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione potranno essere affidate alloperatore economico
incaricato della Direzione Lavori dell'opera, previa autorizzazione del RUP e acquisizione da parte del
Consiglio di amministrazione di GESAP SPA del relativo impegno di spesa.
L'affidamento di tale incarico, comprensivo della correlata direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, potra essere conferito esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo,
con applicazioni delle medesime condizioni previste per il contratto originario previa condivisione con la
Committente.

Il corrispettivo per le varianti & rapportato alle effettive prestazioni rese.

ART. 5 — MODALITA’ DI FINANZIAMENTO.

5.1 Il Progetto sara finanziato con i fondi propri della Stazione Appaltante.

ART. 6 — REQUISIT! DI PARTECIPAZIONE

6.1 Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui allart. 46 D.Lgs 50/2016 e

ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti.

ART. 7 — REQUISITI MINIMI ECONOMICO — FINANZIARI E TECNICO — ECONOMICI

7.1 | requisiti minimi economico ~ finanziari ai fini della comprova della capacita economico finanziaria
saranno dimostrati attraverso il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei
migliori tre esercizi dell’'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (2013-2017), per un
importo non inferiore a € 3.320.986,65 ossia non inferiore a 1,5 {unovirgolacingue) volte 'importo a base di
gara.

7.2 | requisiti tecnico - economici di partecipazione alla gara sono definiti come segue:
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1.a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e 1D indicate nella
successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, & almeno pari a 1,75 volte
Uimporto stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei lavori, per categorie e
ID, sono riportati nella seguente Tabella 2:

TABELLA 2
1D Categoria Importi

E.20 Edilizia € 23.452.557,54
5.03 Strutture € 23.892.894,94
1A.01 Impianti €1.747.857,36
1A.02 Impianti €4.526.817,78
1A.03 Impianti € 13.013.928,50
T.03 Tecnologie della informazione e della comunicazione € 496.404,84
£.18 Edilizia € 2.453.353,62

SOMMANO € 69.583.814,58

1.b) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la

data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: 'operatore economico deve aver

eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della Tabella 1, due servizi di Direzione lavori e di

Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, per lavori analoghi, per dimensione e

caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo almeno pariad €

23.857.307,86, nel rispetto degli importi minimi dei lavori per ogni categoria e ID, come riportato

nella seguente Tabella 3.

TABELLA 3

1D Categoria Importi

E.20 Edilizia € 8.040.876,87
S.03 Strutture € 8.191.849,69
1A.01 Impianti € 599.265,38
1A.02 Impianti €1.552.051,81
1A.03 impianti €4.461.918,34
T.03 Tecnologie della informazione e della comunicazione € 170.195,94
E.18 Edilizia € 841.149,81

SOMMANO € 23.857.307,86

in luogo dei due servizi, & possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico
servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nelle relative categoria e ID.
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Per tutte le categorie ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attivita svolte per
opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti
qguando il grado di complessita sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

| servizi dichiarabili sono quelli iniziati ed ultimati e gia collaudati nel periodo di riferimento o, per i servizi
iniziati in epoca precedente, la quota parte degli stessi espletata nel periodo di riferimento . Per servizi
analoghi s’intendono prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
aventi ad oggetto opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica
destinazione funzionale) purché il grado di complessita sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (per
la classe E.20 il grado di complessita & pari a 0,95; per la classe 5.03 il grado di complessita & pari a 0,95; per
la classe 1a.01 il grado di complessita e pari a 0,75; per la classe [a.02 il grado di complessita e pari a 0,85;
per la classe 1a.03 il grado di complessita & pari a 1,15; per la classe T.03 il grado di complessita & pari a

1,20; per la classe E.18 il grado di complessita & pari a 0,95).

ART. 8 - REQUISITI MINIMI TECNICO - ORGANIZZATIVI E OBBLIGHI CONTRATTUALI

8.1 | requisiti tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara sono definiti come segue:
a). per i soggetti organizzati in forma societaria (societa di professionisti e societa di ingegneria)
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 2015 / 2017
{comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA
e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
delf’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della societd offerente una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dalf’ultima
dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (FTE) nella misura pari al doppio
delle unita stimate al punto 2.4 per lo svolgimento dell’incarico

ovvero

per i professionisti singoli e associati, numero di unita minime di tecnici, {(comprendente i
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto,
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione
lavari e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione 1VA), espresso in termini

di risorse a tempo pieno (FTE), in misura pari al doppio alle unita stimate al punto 2.4 per lo
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svolgimento dell’incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento
temporaneo di professionisti.
b. Possesso della certificazione di qualita aziendale da parte di ciascun componente in caso di RTI
e/o RTP, anche nel caso in cui un libero professionista partecipi in qualita di associato all'RT.
8.2 Indipendentemente dalla natura giuridica dell’aggiudicatario, I'incarico oggetto del presente appalto
dovra essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dellofferta con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
In caso di raggruppamenti temporanei gia costituiti dovra essere allegato I'atto di mandato speciale con
rappresentanza a uno dei componenti il raggruppamento designato quale capogruppo; tale mandato dovra
risultare da scrittura privata autenticata.
In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti dovra essere allegato V'atto di impegno a
costituire V'associazione in caso di affidamento, con Vindicazione del mandatario capogruppo designato.
E’ vietata qualsiasi modifica alla composizione del raggruppamento temporaneo, rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 48 D.L.gs n.50/2010 e ss.mm.ii.).
8.3 U'operatore economico si impegnera a mettere a disposizione del gruppo di professionisti indicato in
sede di gara, per tutta la durata dell’appalto, dalla consegna dei lavori al collaudo, una sede operativa a
supporto dell’attivita, distante non pilt di 40 km dal cantiere, dotata della strumentazione necessaria
(hardware, software, ecc.) per il corretto svolgimento delle funzioni assegnate: esame della
documentazione di progetto, verifica dei materiali forniti dall’appaltatore, disposizioni di servizio del RUP,
contabilitd dei lavori, attivitd del coordinatore per la sicurezza, conformemente a quanto previsto
nell’offerta aggiudicata.
L'operatore economico si impegna a rispettare tutto quanto offerto e dichiarato in sede di gara, in
particolare il numero di visite settimanali da parte dei vari componenti del gruppo di direzione lavori; dovra
comungue essere garantita la presenza minima in cantiere, durante tutta la durata dei lavori, di seguito
indicata:
Presenza minima richiesta in cantiere
e direzione dei lavori e coordinamento dell’ufficio di direzione lavori: almeno una volta ogni 15 gg
naturali e consecutivi: fara fede la redazione di apposito verbale di visita in cantiere alla presenza
del RUP o di suo delegato;
» coordinamento per la sicurezza durante la realizzazione dell’opera: almeno una volta ogni 15 gg
naturali e consecutivi: fara fede la redazione di apposito verbale di visita in cantiere alla presenza

del RUP o di suo delegato;
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» tutte le figure {Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza dei lavori in fase di esecuzione,
direttori operativi ed ispettori di cantiere di cui al punto 2.4): almeno 2 professionisti
contemporaneamente presenti per ciascun turno di 8 h;
Le presenze saranno altresi annotate sul Giornale dei Lavori; in caso di mancata osservanza secondo guanto
previsto nell’'offerta tecnica e comunque secondo la presenza minima in cantiere prevista nel precedente
punto elenco, sara applicata una penale di euro 1.000,00 (euro mille/00) per ogni difformita aturno di8 h

ovvero di 15 gg per it DL e CSE accertata dai funzionari delf’ufficio del R.U.P .

ART. 9 - PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

9.1 Uappalto sara aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa ai sensi

dell’art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 con applicazione dei seguenti elementi ponderali:

a) Professionalita e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita a realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto

stabilito nel paragrafo Vi e dal DM tariffe con i seguenti sub elementi:

a.l Capacita nello sviluppo dell’attivita di Direzione dei Lavori e p.ti 15
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Professionalita desunta dalla documentazione grafica,
fotografica e descrittiva di 1 {uno) incarico significativo, svolto

dal concorrente e presentato in sede di offerta.

a.1.1 Livello di complessita dell’intervento. p.tii2
0.1.2 Qualita della rappresentazione della prestazione svolta. p.ti3
a.2 Capacita nello sviluppo dell’attivita di Direzioni Lavori e p.ti 22

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e servizi
analoghi ed aventi ad oggetto lavori in aerostazione
Professionalitd desunta dalla documentazione grafica,
fotografica e descrittiva di 2 (due) incarichi aventi a oggetto
lavori in aerostazione, svolti dal concorrente.
a.2.1 Llivello di complessita dell’intervento: p.till

a.2.1.1 Servizi di Direzione dei Lavori punti4
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a.2.2
a23

a.2.1.2 Servizi di Coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione punti 4
a.2.1.3 Servizi diversi dal punto 0.2.1.1e a.2.1.2 punti 3
Qualita dello rappresentazione della prestazione svolta.
Esame del contesto (aspetti rilevanti sul piano tecnologico,
funzionale, di inserimento ambientale) in cui é stata svolta la

prestazione.

p.ti 3
p.ti8

b) Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalita di svolgimento

delle prestazioni oggetto dell'incarico con i seguenti sub elementi:

b.1

b.1.1

b.1.2

b.2

Migliorie tecniche

Soluzioni tecniche migliorative all'idea progettuale elaborata
dalfamministrazione, e sulle guali il confronto competitivo &
destinato a svolgersi, purché le soluzioni offerte restino
nellambito delle caratteristiche fondamentali del progetto
posto a base di gara.

Proposta di organizzazione dello svolgimento della prestazione
(Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione) finalizzata al controllo rigoroso dei tempi di
esecuzione di ciascuna macrofase e coordinamento/interazione
con gli enti aeroportuali e la Committenza.

Proposta inerente le modalita di esecuzione di talune fasi
lavorative in termini di organizzazione delle lavorazioni in opera
garantendo comunque gli standard tecnici minimi di progetto a
parita di importo complessivo dell'appalto e in grado di
contrarre i tempi di esecuzione di ciascuna macrofase in cui é
articolata I'opera entro il valore massimo del 20% dei tempi
previsti da progetto, a parita di soddisfacimento dei livelli

equivalenti di servizio dell’aerostazione.

Struttura tecnico organizzativa - Curriculum specifico

Organizzazione e qualita del gruppo di lavoro con

p.ti8

ptid

ptid

p.ti 15
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Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di
“ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TERMINAL PASSEGGER! NUOVO SCENARIO 2020 ~ Primo Lotto Funzionale”
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

individuazione dei soggetti componenti con riferimento ai
curricula allegati: descrizione dell’organizzazione della struttura
operativa che si propone per lo sviluppo della Direzione dei

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

b.3 Struttura tecnico organizzativa -~ Potenziamento della p.ti15
struttura dell’ufficio di Direzione dei lavori e Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione
Organico complessivo proposto nonché analisi di tutte le
attivitd elementari da mettere in atto in termini di risorse
umane, strumenti e processi.
b.3.1 Maggior numero di figure professionali con funzioni di direttore p.ti 15
operativo e ispettore di cantiere rispetto al numero di cui
all’elenco riferito all’art 2.4 e con i medesimi profili di
abilitazione all’esercizio della professione.
c) Offerta economica: ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica p.ti 25
La modalita di presentazione dell’offerta tecnica é indicata nell’Allegato B.
In relazione all'esito dell'attribuzione da parte della Commissione di gara dei punteggi derubricati alle
lettere a) e b) (punteggio tecnico) si stabilisce, al fine di stimolare la partecipazione alla procedura di
societd/professionisti di qualita tecniche ed organizzative di consolidata esperienza nel settore di
intervento, che non potra accedere alla fase di apertura dell'offerta economica il concorrente che dovesse
conseguire un punteggio inferiore alla soglia di 55 punti sul valore massimo di 75 punti disponibili.
9.2 lattribuzione dei punteggi delle singole offerte sara effettuata con il metodo aggregativo-
compensatore di cui all'allegato G del DPR 207/2010 cosi come integrato alle linee guida ANAC n° 2 del
21/08/2016.
9.3 Al’'aggiudicazione potra procedersi anche nel caso di ricevimento di un’unica offerta, purché valida
congrua e conveniente,
9.4 Nel caso in cui le offerte di due o pili concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali differenti, sard collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior

punteggio sull’offerta tecnica. In caso di ulteriore parita si procedera tramite sorteggio in seduta pubblica.

ART.10 — CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
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Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di
“ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TERMINAL PASSEGGERI NUQVO SCENARIO 2020 ~ Primo Lotto Funzionale"
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

L'appalto verra aggiudicato col criterio del’offerta economicamente pili vantaggiosa - sulla base del miglior

rapporto qualita/prezzo ai sensi dell’art. 95, D.lgs. 50/2016.

a)

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione

di tipo qualitativo e discrezionale dei quali & composta, elencati ai punti a e b del paragrafo 9.1 ed

in particolare:

a.l)

a.2)

a.3)

a.4)

a.5)

La val

in base alla documentazione tecnica che costituisce I'offerta tecnica, a ciascun elemento di
valutazione & attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun commissario sulla
base della propria discrezionalita tecnica;

per ciascun elemento & calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;

in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente ¢ attribuito il
coefficiente “zero” in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione di cui alla precedente
lettera a);

nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte
migliorative relativamente ad uno o pitt di uno degli elementi di valutazione, al relativo
concorrente & attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza
dell’elemento o degli elementi di valutazione non presentati;

nel caso di mancata accettazione, da parte della Commissione giudicatrice, di una o piu di
una, ovvero di tutte le proposte migliorative presentate dal concorrente, al medesimo &
attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza del o dei relativi elementi

di valutazione,

utazione dell'offerta economica in base alle offerte di ribasso avviene attribuendo i relativi

coefficienti:

- ¢ attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);

- e

attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (pil vantaggiesa conveniente per la Stazione

Appaltante);

- @ attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;

- icoefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

V(a); = Rj / Rmax

dove:
V{a); ¢ il coefficiente del ribasso dell’ offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
R; & il ribasso dell’offerta in esame;
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Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dellintervento di
“ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TERMINAL PASSEGGERI NUOVO SCENARIQ 2020 — Primo Lotto Funzionale”
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

Rmax & il massimo ribasso offerto (pill ventaggiese conveniente per la Stazione
Appaltante). A
c) W punteggio per lindividuazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa & effettuata

sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi di valutazione deil'offerta di ciascun

concorrente, mediante |"applicazione della formula:

C(a) = Zn [ W; * V(a); ]

dove:

C(a) e l'indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in-graduateria;
n & il numero complessivo degli elementi da valutare previsti dal bando di gara;

W; & il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione (i) previsto dal bando di gara;
V(a); ¢ il coefficiente della prestazione dell’elemento di valutazione dell'offerta (a)

relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;

Zn e la sormma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell offerta.

d) Offerte anormalmente basse: ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 sono considerate
anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti previsti dal bando di gara e precisamente:

i. soglia anomalia sui punti relativi al prezzo = 20/100

ii. soglia anomalia sui punti relativi alla somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione (a. Capacita tecnica — Prestazioni professionali similari - Migliorie
tecniche; b. Struttura tecnico organizzativa — Curriculum specifico — Potenziamento

della struttura) diversi dal prezzo = 60/100

in ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruita di ogni altra offerta che, in base ad

elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 11 — POLIZZE ASSICURATIVE
11.1 'operatore economico incaricato della prestazione di Direzione dei Lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dovra essere munito a far data dalla stipula del contratto di una polizza di

responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza.
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Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di
“ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TERMINAL PASSEGGERI NUOVO SCENARIO 2020 — Primo Lotto Funzionale”
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

11.2 ’operatore economico dovra dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione e prima
della sottoscrizione del contratto, dovra presentare apposita dichiarazione rilasciata da primaria Compagnia
di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita civile generale”, nel territorio della UE,

contenente I'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale.
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ALLEGATO Al a)
GESAP SPA - Aeroporto Internazionale "Falcone Borsellino” di Palermo
Adeguamento e ristrutturazione del Terminal P - N Sc io 2020 - 1° LOTTO FUNZIONALE

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: stima del compenso professionale (DM 17.06.2016)

grado di . . .
. A . . liquota corrispettivo
categotia opere/destinazione funzionale (D 3 parametro compense g
egH P ) Q com?ée)ssuta valore opere (V) | parametro base (P) dincidenza (TQ) 11| CP=GV*P'Q spese (%) Spese (Sp) totale CP4+Sp
Qelol 0,95 1340146145 0,04410 0,32 175.654,78, 6,0000 10.779,29] 190434,06!
Qcl.o2 0,95 1340146145 0,04410 0,03 16.842,64 6,0000 1.010,56! 17.853,19
Qclo3 0,95 1340146145 0,04410 0,02 1122842 6,0000 673,71 1190213
Qclog 0,95 13.401.461,45 0,04410 0,02 11.22842 6,0000 673,71 1190213
Qclog1 095 500.000,00 0,08253 0,06 2.352,12 6,0000 14113 2493,25
EDILIZIA / Edifici e manufatti
esistenti E20 e 1 Qcosz 0,95 1.693.564,63 0,06225 0,012 1.201,77 6,0000 7211 1.27387
Qcl101 0,95 560.000,00 0,08253 0,045 1.764,09 6,0000 105,85 1.869,94
Qci102 095 10.707.895,52 0,04542 0,09 41.584,26) 6,0000 2.495,06 44.079,31
Qcl.11 0,95 1340146145 0,04410 0,04 22456,85 6,0000 134741 23.804,26;
Qcl12 0,95 13.401.461,45 004410 0,25 140.355,29 56,0000 842132 148.776,61
Qcl13 0,95 1340146145 0,04410 0,04 22456,85 6,0000 1.34741 23.804,26
478.193,01
Qclo1 0,95 13.653.082,82 0,04399 0,38 216.830,57 6,0000 13.009,83 229.840,40
Qcl02 095 13.653.082,82 0,04393 0,02 11412,14 6,0000, 68473 12.096,86
Qcl03 0,95 13.653.082,82 0,04399 0,02 11.412,14 6,0000 684,73 12.096,86
Qcl.o4 0,95 13.653.082,82] 0,04395 0,02 1141214 6,0000 684,73 12.096,86
Qcl.091 0,95 500.000,00 0,08253 0,06 235212 6,0000 141,13, 249325
STRUTTURE / Strutture, Opere
. N ;) s5.03 I/g {Qclo92 0,95 1.250.259,60, 0,06595 0,012 970.09 6,0000 58,21 102830
infrastrutturali puntuali
Qcl101 0,95 500.000,00 0,08253 0,045 1.764,09 6,0000] 105,85 1.86994
Qcl10.2 095 11.362.823,23 0,04506 0,09 43.776,10] 6,0000] 2.626,57, 46.402,66
Qclll 035 13.653.082,82 0,04399 0,04 2282427 6,0000 1.36346! 2419373
Qecl12 0,95 13.653.082,82 0,04399 0,25 142.651,69 6,0000 8.559,10 151.210,75;
Qd13 0,95 13.653.082,82 0,04399 0,04 22.82427 6,0000, 1.36946 24.193,73
517.523,38
Qclol 0,95 1.401.916,35, 0,06478 032 2760748 6,0000 165645 29.263,93
Qclo2 0,9% 1401916,35 0,06478 0,03 2.588,20; 6,0000] 155,29 274349
Qel.03 0,95 1.401.916,35; 0,06478 0,02 1.72547 6,0000 103,53 1.829,00
Qel.o4 0,95 1401.916,35 0,06478 0,02 172547 6,0000 103,53 1.829,00
Qcl09.1 0,95 500.000,00 0,08253 0,06 235212 6,0000 14113 249325
EDILIZIA / Arredi, Forniture,
Aree esterne pertinenziali £E18 /e | Qdos2 0,95 901.916,35 0,07149 6,012 735,04 6,0000 44,10 77914
allestite
Qo1 0,95 0,00 398,13717 0,045 0,00 6,0000 0,00 0,00!
Qel10.2 0,85 0,00 398,13717 0,09 0,00 6,0000 0,00 0,00
Qclll 0,95 1401.916,35 0,06478 0,04 3.45093 6,00001 207,06 3.657,99
Qcl12 0,95 1.401.916,35 0,06478 025 21.568,34 6,0000 1.284,10 2286244




GESAP SPA - Aeroporto Internazionale "Falcone Borsellino” di Palermo

Adeguamento e ristrutturazione del Terminal Passeggeri - Nuovo Scenario 2020 - 1° LOTTO FUNZIONALE

ALLEGATO Ala)

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: stima del compenso professionale (DM 17.06.2016)

grado di . . N
N N . . tro compenso afiquota corrispettivo
categoria opere/destinazione funzionale (D) b parame
g pi e (D) Q comz‘;ssrta valore opere (V) | parametro base (P} dincidenza GQ) [1l]  CP=GAV*P*Q spese (%) Spese (Sp} totale CP+Sp
Qcl13 0,95 1401.916,35 0,06478 0,04 3.450,93 6,0000 207.06 3.657,99
69.116,23
Qclo1 1,20 283.659,91 0,09590 035 1142517 6,0000 685,51, 12.110,68
Qcl.02 1,20 283.659,91 0,09590 0,03 979,30 6,0000 58,76 1.038.06
Qclo3 1,20 283.659,91 0,09590 0,02 652,87 6,0000 3917 692,04
Qclo4 1,20 283.659,91 0,09590 0,02 652,87 6,0000 3917 692,04
Qcl09.1 1,20 283.659,91 0,09590 0,045 1468,95. 6,0000! 88,14 1.557,09
TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE E DELLA T.03 1.09 20 3 717 0,090 0,00 6,0000 0,00 0,
COMUNICAZIONE / Sistemi : Qdes24 1, 000{ 3981371 : ’ 00 y 00
elettronici ed automazione
Qd.101 1,20 0,00 39813717 0,035 0,00 6,0000] 0,00 0,00
Qel10.2 1,20 0,00 39813717 0,07 0,00! 6,0000 0,00 0,00
Qcl1l 1,20 283.659,91 0,09590 0,04 1.305,73 6,0000 78,34 1.384,08
Qcl12 1,20 283.659,91 0,09590 0,25 8.160,84 6,0000 489,65 8.650,49]
Qcli3 1,20 283.659,91 0,09590 0,04 1.305,73 6,0000] 78,34 1.384,08
27.508,56
Qclol 0,75 958.775,64 0,06983 032 16.738,74 6,0000, 1.004.32 17.743,06
Qclo2 0,75 998.775,64 0,06983 0,03 1.569,26 6,0000 94,16 1.66341
Qclo3 075 998.775,64 0,06983 0,02 1.046,17. 6,0000, 62,77 1.108,94
Qci04 0,75 $98.775.64 0,06983 0,02 1.046,17 6,0000 62,77 1.108,94
Qcl09.1 0,75 0,00 398,13717 0,045 0,00] 6,0000 0,00 0,00
IMPIANTI / Impianti meccanici

a fluido a servizio delle 1A01 ili/a | Qct.0S.2 0,75 0,00 39813717 0,090 0,00 6,0000 0,00 0,00

costruzioni
Qd.1o1 0,75 500.000,00] 0,08253 0,035 108321 6,0000 64,99 114821
Qcl102 0,75 498.775,64 0,08258 0,07 216247 6,0000 129,75 2.292,22
Qcll11 0,75 998.775,64 0,06983 0,04 209234 6,0000 125,54 2.217.88
Qci12 075 998.775.64 0,06983 0.25 1307714 6,0000] 784,63 13.861,77
Qcl13 0,75 998.775,64 0,06983 0,04 2.092,34 6,0000/ 125,54 221788
43.362,32
Qclol 0,85 2.586.753,02] 0,05722 032 40.260,25 6,0000] 241561 42.675,86,
Qcl.02 085 2.586.753,02] 0,05722 0,03 3.774,40 6,0000 22646 4.000,86,
Qcl.03 0,85 2.586.753,02 0,05722 0,02 2.516,27 6,0000 150,98 2.667,24
Qclo4 085 2.586.753,02 0,05722 0,02 2.518,27 60000, 150,98 2.667,24
Qcl0s1 0,85 0,00 358,13717 0,045 0,00 6,0000 0,00] 0,00

IMPIANTI / Impianti meccanici

a fluido a servizio delle 1A02 | W/b | Qel09.2 0,85 0,00 398,13717 0,090 0,00 6,0000] 0,00 0,00

costruzioni
Qcl101 0,85 500.000,00 0,08253 0,035 1.227,64 6,0000 73,66 1.301,30
Qcl102 0,85 2.086.753,02 0,05966 0,07 7.407.84 6,0000 444,47 7.852,31!




ALLEGATO Al a)
GESAP SPA - Aeroporto Internazionale "Falcone Borsellino™ di Palermo

Adeguamento e ristrutturazione del Terminal Passeggeri - Nuovo Scenario 2020 - 1° LOTTO FUNZIONALE

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: stima del F prof le (DM 17.06.2016)
grado di parametro compenso aliquota corrispettivo
tegori destinazione funzionale (D! ita
categoria opere/des ionale (D) Q comzl:)sslta valore opere (V) | parametro base (P} dincidenza EQ )| CP=GAVPQ spese (%) Spese (Sp) totale CP+Sp
Qi1 0,85 2.586.753,02 0,05722 004 5.032,53 6,0000 301,95 533448
Qcl12 0,85 2.586.753,02 0,05722 0,25 31.453,32 6,0000 1.887,20: 33.340,52
Qcl13 0,85 2.586.753,02 0,05722 0,04 5.032,53 6,0000 301,95 533448
105.174,30
Qcl01 115 7.436.530,57 0,04784 0,32 13092742 6,0000 7.855,65: 138.783,07
Qclo2 115 7.436.530,57 0,04784 0,03 1227445 6,0000 73647 13.010,81
Qcl03 115 7.436.530,57 0,04784 0,02 8.182,96| 6,0000 490,98| 8.673,94
Qd.o4 115 7436.530,57 0,04784 0,02 8182,96 6,0000 490,38 8.673,94
IMPLANTI / Impianti elettrici Qdosi| 115 500.000,00 0,08253 0,045 213548 6,0000 128,13 2.263,61
speciali a servizio delle
costruzioni - Singole 1A03 Wi/c | Qelo9.2 1,15 2.283.608,01 0,05859 0,090 13.877,60 6,0000 832,66 14.710,26|
apparecchiature per laboratori
& impianti pilota Qdioi| 118 50000000]  0,08253 0,035 166093] 60000 99,68 176058
Qel10.2 115 4.147.822,56 0,05254 0,07 17.542,02 6,0000 1.05252 18.594,54
Qcli1 118 7436.530,57 0,04784 0,04 16.365,93 6,0000 981,96 17.347.88,
Qcl12 115 7.436.530,57 0,04784 0,25 102.287,05 6,0000 6.137.22 108424,27
Qela3 115 7436.530,57 0,04784 0.04 1636593 6,0000 981,96 17.347,88,
349.590,89
26237978
NOTA1:
NOTA 2:
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI: 1.590.468,69
di cui:
DIREZIONE LAVORE 1.111.992,29
COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE: 478.476,40
Importo per Direttori aperativi e Ispettori di cantiere da Allegato Al b) 623,522,41

complessivo di+cse+do+ic 2.213.991,10

per 17 LOTTO
€ 2.213.991,10




GESAP SPA - Aeroporto Internazionale "Falcone Borsellino” di Palermo
Adeguamento e ristrutturazione del Terminal Passeggeri - Nuovo Scenario 2020 - 1° LOTTO FUNZIONALE

DIRETTORE OPERATIVO + ISPETTORE DI CANTIERE: stima del compenso professionale (DM 17.06.2016)

ALLEGATO Al b)

grado di parametro parametro compenso aliquota corrispettivo
t i 'destinazi funzi D ita 'inci
categoria opere/destinazione funzionale (ID} Q complessita | valore opere (V) base () d Inm_denza CP=GP*Q | spese (%) Spese (Sp) totale CP+Sp
Q) (XQi f1}
1.05 0,95 13.401461,45{ 0,04410 0,10 56.142,12 6,0000 3.368,53 1190212
EDILIZIA / Edifici & manufatt Qe 000 ?
. . E20 ifc
esistenti
Qcl.06 0,95 1340146145} 0,04410 0,06 33.685,27 6,0000 202112 7141277
190.434,06
cl.05 0,95 13,653.082,82} 0,04399 0,10 57.060,68 6,0000 3423,64 120.968,63
STRUTTURE / Strutture, Opere 503 y Q
infrastrutturali puntuali : 9
Qcl.06 0,95 13.653.082,82] 004399 0,06 3423641 6,0000, 2.054,18 7258118
193.549,81
EDILIZIA / Arredi, Forniture, Qcl05 0,95 140191635} 006478 0,10 8.627,34 6,0000 517,64 18.289,95
Aree esteme pertinenziali E18 /e
allestite Qdl.os 095 1401916,35] 0,06478 0,06 5.176,40 6,0000 310,58 10.973,97
29.263,93
TECNOLOGIE DELLA Qcl.05 1,20 283.659,91] 0,09590 0,10 3.264,33 6,0000 195,86 6.920,39
INFORMAZIONE E DELLA 103
COMUNICAZIONE / Sistemi :
elettronici ed automazione Qdlos | 1,20 28365991 0,09590 0.06 195860 60000 11752 415223
11.072,62
IMPIANTI / Impianti meccanici Qclos 0,75 998.775,64;  0,06983 0,10 5.230,86 6,0000 313,85 11.08941
a fluido a servizio delle 1A01 | W/a
costruzioni Qcl.06 0,75 998.775.64] 0,06283 0,06 313851 6,0000 18831 6.653,65
17.743,06
IMPIANTI / Impianti meccanici Qcl.0S 085 2.586.753,021 0,05722 0,10 12.581,33 6,0000 754,88 2667241
a fluido a servizio delle 1A02 | H/b
costruzioni Qcl.06 0.85 2.586.753,02} 0,05722 0,06 7.548,80 6,0000 452,93 16.003 45
42.675,86
IMPIANTI / Impianti elettrici e
speciali a senvizio delle Qcl0s 115 743653057 004784 010 4091482 60000] 245489 86.739,42
costruzioni - Singole 1A03 | Hl/c
apparecchiature per labaratori Qdos | 115 743653057 0,04784 006 2454889)  60000] 147293 5204365
e impianti pilota
138.783,07
39.762.179,76 6 22,41

NOTA1:
NOTA 2:

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONL:

229.668,67
DIRETTORI OPERATIVI:
ISPETTORI DI CANTIERE:

623.522,41

382.781,12
229.668,67



“ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TERMINAL PASSEGGERI -
NUOVO SCENARIO 2020 - PRIMO LOTTO FUNZIONALE”

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA - ALLEGATO B

a) Professionalitd e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento,

secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe con i seguenti sub elementi

a.1) Capacita nello sviluppo dell’attivita di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione: Professionalitd desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di 1 (uno)
incarico significativo, svolto dal concorrente e presentato in sede di offerta sia in relazione al livello di
complessitad dell'intervento che in relazione alla qualitd della rappresentazione della prestazione svolta
{max 15 punti).

Capacita nello sviluppo dell’attivitd di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione: Professionalita desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di un incarico
significativo, svolto dal concorrente e presentato in sede di offerta in termini di:

Livello di complessita dell’intervento

Qualita delle rappresentazione della prestazione svolta

Deve essere presentata attestata con le modalita di seguito specificate:

la DOCUMENTAZIONE grafica, descrittiva e/o fotografica, di .un servizio relativo a intervento ritenuto dal
concorrente significativo della propria capacita a realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico,
secondo i criteri di complessita e specificita desumibili dalle tariffe professionali, eseguiti negli ultimi 10
anni antecedenti la pubblicazione del bando. Per il servizio documentato dovranno essere presentate un
numero massimo di 5 pagine in formato A3 ed un massimo di 6 pagine in formato A4.

Tale documentazione potra riguardare — nel caso di concorrente costituito da consorzio stabile o da
soggetti riuniti temporaneamente interventi, singolarmente considerati, svolti da una qualsiasi delle
consorziate esecutrici e dai soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo.

Dalla documentazione prodotta dovra risultare anche leffettivo ruolo dell’operatore economico
(specificare attivita, responsabilitd ed eventuale ruolo in RT), il committente, il relativo periodo temporale
di espletamento, V'indicazione delle classi e categorie dei lavori con la suddivisione dei relativi importi e
'avvenuto collaudo certificato da parte della committenza.

Tale documentazione & unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia

singolarmente sia in forma di RT, presenti offerta per il conferimento dell’incarico in oggetto; non dovra
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superare, complessivamente, la descrizione di 1 servizio.

Per la valutazione, la Commissione prendera in considerazione la qualita delle opere oggetto di
prestazione, il ruolo ricoperto dall’operatore con riferimento alle medesime nonché l'effettivo apporto
dello stesso nell’espletamento della prestazione oggetto della presente gara, se la prestazione & stata
svolta in qualita di operatore singolo, oppure in RT, e, in quest’ultimo caso, in qualita di capogruppo o di

mandante, con riguardo alle classi/categorie e relativo importo.

a.2) Capacitd nello sviluppo dell’attivitd di Direzioni Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione e servizi analoghi ed aventi a oggetto lavori in aerostazione: Professionalita desunta dalla
documentazione grafica, fotografica e descrittiva di due incarichi aventi a oggetto lavori in aerostazione,
svolti dal concorrente e presentati in sede di offerta sia in relazione alle attivita di Direzione dei Lavori che
in relazione al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o servizi analoghi (max 22 punti).
Capacita nello sviluppo dell’attivitd di Direzioni Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione e servizi analoghi ed aventi ad oggetto lavori in aerostazione: Professionalita desunta dalla
documentazione grafica, fotografica e descrittiva di 2 (due) incarichi aventi per oggetto lavori in
aerostazione, svolti dal concorrente e presentati in sede di offerta per:
Livello di complessita dell’intervento:

- Servizi di Direzione dei Lavori

- Servizi di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

-Servizi diversi dai 2 sottopunti precedenti
Qualita della rappresentazione della prestazione svolta
Esame del contesto (aspetti rilevanti sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale) in cui &
stata svolta la prestazione.
Deve essere attestata con le modalita di seguito specificate:
la DOCUMENTAZIONE grafica, descrittiva e/o fotografica, di due servizi di Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativi o servizi analoghi aventi per oggetto lavori in
aerostazione presentati dal concorrente come esemplificativi della propria capacita a realizzare la
prestazione richiesta sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili analoghi a quelli oggetto
dell’affidamento, secondo i criteri di complessita e specificita richiesti per la prestazione desumibili dalle
tariffe professionali indicati nell’Allegato Al al CSP, eseguiti negli ultimi 10 anni antecedenti la
pubblicazione del bando. Per ogni servizio documentato dovranno essere presentate un numero massimo
di 9 pagine in formato A3 ed un massimo di 10 pagine in formato A4.
Tale documentazione potrd riguardare — nel caso di concorrente costituito da consorzio stabile o da
soggetti riuniti temporaneamente interventi, singolarmente considerati, svolti da una qualsiasi delle

consorziate esecutrici e dai soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo.



Dalla documentazione prodotta dovra risultare anche leffettivo ruolo dell’operatore economico
(specificare attivita, responsabilitd ed eventuale ruolo in RT), il committente, il relativo periodo temporale
di espletamento, I'indicazione delle classi e categorie dei lavori con la suddivisione dei relativi importi e
avvenuto collaudo da parte della committenza.

Tale documentazione & unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia
singolarmente sia in forma di RT, presenti offerta per il conferimento dellincarico in oggetto; non dovra
superare, complessivamente, la descrizione di 2 servizi.

Per la valutazione, la Commissione prendera in considerazione la pertinenza e la qualita delle opere
oggetto di prestazione, il ruolo ricoperto dall’operatore con riferimento alle medesime nonché leffettivo
apporto dello stesso nell’espletamento della prestazione oggetto della presente gara, se la prestazione &
stata svolta in qualita di operatore singolo, oppure in RT, e, in quest’ultimo caso, in qualita di capogruppo o

di mandante, con riguardo alle classi/categorie e relativo importo.

b) Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalita di svolgimento

delle prestazioni oggetto dell'incarico con i seguenti sub elementi

b.1) Migliorie tecniche: Soluzioni tecniche migliorative all'idea progettuale elaborata dall’amministrazione,
e sulle quali il confronto competitivo & destinato a svolgersi, purché le soluzioni offerte restino nell’ambito
delle caratteristiche fondamentali del progetto posto a base di gara (max 8 punti).

- In relazione alla proposta di organizzazione dello svolgimento della prestazione (Direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) finalizzata al controllo rigoroso dei tempi di esecuzione
di ciascuna macrofase e coordinamento/interazione con gli enti aeroportuali e la Committenza:

Deve essere presentata con le modalita di seguito specificate:

una RELAZIONE TECNICA illustrativa delle modalita con cui il concorrente intende affrontare e sviluppare
la prestazione oggetto del Bando improntata ad una migliore organizzazione e funzionamento della
struttura tecnica.

La “relazione tecnica” dovra essere composta da un massimo complessivo di 15 (quindici) pagine/facciate
informato A4 numerate, carattere Arial, formato 10, interlinea 1,5, margini 2x2x2x2. Sono ammessi inserti
grafici tabelle, grafici, ecc. inclusi nel numero massimo di pagine.

- In relazione alla proposta inerente le modalitad di esecuzione di talune fasi lavorative in termini di
organizzazione delle lavorazioni in opera garantendo comunque gli standard tecnici minimi di progetto a
parita di importo complessivo dell’appalto e in grado di contrarre i tempi di esecuzione di ciascuna
macrofase in cui é articolata 'opera entro il valore massimo del 20% dei tempi previsti da progetto, a parita
di soddisfacimento dei livelli equivalenti di servizio dell’verostazione:

Deve essere presentata con le modalita di seguito specificate:



una RELAZIONE TECNICA illustrativa delle modalita con cui il concorrente intende dirigere I'esecuzione di
talune fasi lavorative in termini di organizzazione delle lavorazioni in opera migliorando, o garantendo
comunque, gli standard tecnici minimi di progetto a parita di importo complessivo dell’appalto.

La “relazione tecnica” dovra essere composta da un massimo complessivo di 15 {quindici) pagine/facciate
informato A4 numerate, carattere Arial, formato 10, interlinea 1,5, margini 2x2x2x2. Sono ammessi inserti

grafici, tabelle, grafici, ecc. inclusi nel numero massimo di pagine.

b.2) Struttura tecnico organizzativa - Curriculum specifico: Organizzazione e qualita del gruppo di lavoro
con individuazione dei soggetti componenti con riferimento ai curricula allegati: descrizione
dell’organizzazione della struttura operativa che si propone per lo sviluppo della Direzione dei lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (max 15 punti).

Deve essere presentata con le modalita di seguito specificate:

una RELAZIONE TECNICA illustrativa dell’ organizzazione e della qualita tecnica del gruppo di lavoro
rappresentante come il concorrente intende affrontare e sviluppare I'attivita.

La “relazione tecnica” dovra essere composta da un massimo complessivo di 15 (quindici) pagine/facciate
informato A4 numerate, carattere Arial, formato 10, interlinea 1,5, margini 2x2x2x2. Sono ammessi inserti
grafici tabelle, grafici, ecc. inclusi nel numero massimo di pagine. Dovranno, inoltre, essere allegati i
curricula professionali dei componenti il gruppo di lavoro che non verranno conteggiati nel superiore
limite complessivo delle 15 (quindici) pagine. Particolare attenzione dovra essere rivolta ai fini della
intellegibile documentazione de! possesso di idoneo curriculum professionaié per la figura
individuata/proposta dall’operatore economico del ruolo di Direttore dei Lavori che attesti 'espletamento
di detto incarico almeno per un appalto, gia prowvisto di collaudo, di importo dei lavori eseguiti che sia
sensibilmente raffrontabile con quello oggetto del servizio in affidamento. Analogamente, particolare
attenzione dovra essere rivolta ai fini della intellegibile documentazione del possesso di idoneo curriculum
professionale per la figura individuata/proposta dall’operatore economico del ruolo di Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori che attesti Pespletamento di detto incarico per almeno un
appalto provvisto di certificato di ultimazione, che sia sensibilmente raffrontabile con quello oggetto del
servizio in affidamento.

Non saranno presi in considerazione eventuali ulteriori elaborati presentati separatamente rispetto a quelli

di cui ai precedenti punti e non saranno valutati elaborati non rispondenti alle specifiche richieste.

b.3) Struttura tecnico organizzativa - Potenziamento della struttura dell’ufficio di Direzione dei lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Organico complessivo proposto nonché analisi di
tutte le attivitd elementari da mettere in atto in termini di risorse umane, strumenti e processi (max 15

punti)




In relazione al maggior numero di figure professionali con funzioni di direttore operativo e ispettore di
cantiere rispetto al numero di cui all’elenco riferito all’art 2.4 del CSP e con i medesimi profili di abilitazione
all’esercizio della professione:

Deve essere presentata con le modalita di seguito specificate:

una RELAZIONE TECNICA illustrativa della struttura potenziata del gruppo di lavoro che concorrera a
rappresentare I'organico complessivo durante le fasi di cantiere e di realizzazione dell’opera.

La “relazione tecnica” dovra essere composta da un massimo complessivo di 15 (quindici) pagine/facciate
informato A4 o A3 numerate, carattere Arial, formato 10, interlinea 1,5, margini 2x2x2x2. Sono ammessi
inserti grafici tabelle, grafici, ecc. inclusi nel numero massimo di pagine. All'interno di detta relazione
tecnica dovra, essere dichiarato ed esplicitato in cifre ed in lettere guanti direttori di cantiere e quanti
ispettori di cantiere in pili rispetto al minimo previsto all’art. 2.4 del CSP I'operatore economico si impegna
a mettere in campo per svolgere la prestazione.

Non saranno presi in considerazione eventuali ulteriori elaborati presentati separatamente rispetto a quelli
di cui ai precedenti punti e non saranno valutati elaborati non rispondenti alle specifiche richieste.

Tale relazione & unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente
sia in forma di RTC, presenti offerta per il conferimento dellincarico in oggetto.

La relazione dovrd riportare una sintesi relativa agli aspetti qualificanti della proposta del
concorrente. In particolare sar3 finalizzata ad illustrare con la dovuta precisione e concretezza il modus
operandi che il concorrente intende adottare nell’espletamento dell’incarico e gli strumenti da utilizzare, il
gruppo di lavoro specificamente dedicato all’esecuzione del servizio, le modalita di interazione e

coordinamento con il RUP e 'appaltatore, secondo le sezioni di seguito indicate.

Sez. |- METODOLOGIA OPERATIVA

Dovranno essere esplicitati i seguenti temi: ‘

- pianificazione del controllo con le attivita specifiche previste per ciascun aspetto di Direzione
dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- sistema di conduzione della prestazione;

- 'efficacia della metodologia proposta nel favorire il raggiungimento dell’obiettivo di
minimizzazione del rischio di eventi di cui all'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

- le modalita di rendicontazione delle attivita di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione al RUP;
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- gli applicativi eventualmente utilizzati nello sviluppo delle attivita di Direzione dei Lavori e /

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- la gestione degli imprevisti tecnici e organizzativi durante i favori.
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Dovra essere fornito I'elenco dei soggetti coinvolti coincidenti con i soggetti per i quali sono stati
presentati i curriculum, la descrizione dell’organizzazione della struttura operativa i\ncaricata delle attivita
richieste nel presente CSP nelle diverse fasi dei lavori.
Dovranno essere illustrate le modalita con le quali le diverse competenze professionali poste in campo
concorrono in maniera integrata e sinergica all'espletamento delle attivita di Direzione dei lavori e di

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

z. 1~ VITA' N
Dovranno essere esplicitati i seguenti aspetti:
- i criteri ed i sistemi di interfaccia con il Responsabile del Procedimento e con I'lmpresa;
- V'efficacia della metodologia di lavoro ai fini del perseguimento dell'obiettivo di minimizzare il
rischio di differimento dei tempi nell’esecuzione dell’appalto e tempestivita nell’espletamento delle
attivita proprie dell’Ufficio della Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione

Se non fosse presentata parte del materiale sopra indicato o se non sara possibile per la Commissione, a
proprio insindacabile giudizio, effettuare la valutazione di alcuni degli elementi in base alla documentazione
presentata, sara attribuito per questi il coefficiente pari a zero.

Possono essere presentate solo proposte fattibili, non condizionate al realizzarsi di eventi estranei. Non
passono essere presentate proposte alternative tra loro, Ia cui scelta venga rimessa alla Commissione. In
caso contrario la proposta non sara valutata per quel singolo criterio e sub-criterio di valutazione che non
rispetta le prescrizioni sopra riportate e sara attribuito il coefficiente zero.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire “suggerimenti” per la
Stazione Appaltante; pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: “si potrebbe”
oppure “si propone” o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del

concorrente.



