

- nel corso della seduta pubblica del 19 ottobre 2016 è stata disposta la prosecuzione delle operazioni di gara in seconda seduta pubblica per l'apertura della busta "B - Offerta Tecnica" per il giorno successivo 20 ottobre 2016 ore 10.00;

Tutto ciò premesso, Il Presidente, procede all'apertura della Busta "B – Offerta Tecnica", relativamente alle trenta concorrenti ammesse e secondo l'ordine di numerazione di arrivo dei plichi come da elenco (prot. 3086 del 18.10.2016) trasmesso dal responsabile dell'ufficio protocollo, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti relativi all' offerta tecnica e richieste dal disciplinare di gara al capo 6, in relazione agli elementi di valutazione di cui si dà evidenza nel prospetto allegato al presente verbale (Sub A),

Terminata tale fase, la Commissione di gara comunica che proseguirà, in seduta riservata, l'esame delle offerte tecniche, dando atto che a tutte le ditte concorrenti ammesse sarà data comunicazione a mezzo pec della data in cui sarà tenuta la successiva seduta pubblica, nonché mediante avviso sul sito internet della stazione appaltante.

Alle ore 13,00 il Presidente dichiara chiusi i lavori.


Il presente verbale, composto da n. 2 pagine oltre l'allegato Sub A) composto da pagine due , viene letto e sottoscritto in fede dai componenti la Commissione di gara.

Il presidente dà mandato al Segretario di custodire i plichi in cassaforte e/o in luogo adeguatamente protetto e non accessibile da parte di terzi.


IL PRESIDENTE



IL COMPONENTE



IL COMPONENTE/ SEGRETARIO



ELEMENTI DI VALUTAZIONE CAPO 6 DISCIPLINARE DI GARA						
Numero	CONCORRENTE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Organizzazione del cantiere	Aspetti funzionali e tecnici dei componenti strutturali	Tempi di esecuzione	Durabilità opere
1	ATI Palumbo Costruzioni S.r.l./Oliveri e Di Salvo S.r.l. /Impresa Ausiliaria Impresa Edile Stradale Poidomani Vincenzo	Relazione tecnica Tavole	X NO	X NO	X X	X NO
2	ATI Itaca S.c.a.r.l./Home Improvement di La Porta Pietro	Relazione tecnica Tavole	X X	X X	X X	X X
3	ATI Co.ant. S.r.l./AN.CO s.r.l.	Relazione tecnica Tavole	X X	X X	X X	X X
4	Almeida S.r.l. Costruzioni	Relazione tecnica Tavole	X NO	X solo impiantistica NO	X X	X X
5	ATI Impresa Edile Abruscato Geo. Giovanni/Grippi Impianti del F.lli Grippi Antonino & Gabriele & C. snc	Relazione tecnica Tavole	X NO	X NO	X NO	X NO
6	Angelo Russello S.p.A.	Relazione tecnica Tavole	X NO	X NO	X NO	X NO
7	Amato Costruzioni S.r.l.	Relazione tecnica Tavole	X X solo 3 tavole	X X solo 2 tavole	X X solo 1 tavola	X X solo 1 tavola
8	ATI Essequattro Costruzioni S.r.l./I.Co.se.r. S.r.l./ Edile V.N.A. Società Cooperativa	Relazione tecnica Tavole	X X	X X	X X	X X
9	I.G. Group S.r.l.	Relazione tecnica Tavole	X X	X X	X X	X X
10	Consorzio Integra Società Cooperativa	Relazione tecnica Tavole	X X	X NO	X X solo 2 tavole	X X solo 3 tavole
11	ATI G.P. Costruzioni del Geom. Giuseppe Proietto & C. Sas/New Bilbing S.r.l.	Relazione tecnica Tavole	X X	X NO	X X	X X
12	Impresa Edilizeta S.p.A.	Relazione tecnica Tavole	X X	X X	X X	X X
13	ATI Pegaso Costruzioni S.r.l./Impresa Cassisi Ignazio Fabrizio/ Moscardello Costruzioni S.r.l.	Relazione tecnica Tavole	X X solo 2 tavole	X solo 1 tavola	X solo 1 tavola	X solo 2 tavole
14	Consorzio Stabile Progettisti Costruttori	Relazione tecnica Tavole	X X	X NO	X X solo 3 tavole	X X

disco cd

Numero	CONCORRENTE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Organizzazione del cantiere	Aspetti funzionali e tecnici dei componenti strutturali	Tempi di esecuzione	Durabilità opere
15	ATI P.i.c.a. S.r.l./ Leggio Impianti	Relazione tecnica Tavole	X X solo 3 tavole	X X solo 2 tavole	X X solo 1 tavola	X X solo 1 tavola
16	ATI Co.ge.o. S.r.l./Smapp S.r.l.	Relazione tecnica Tavole	X X solo 1 tavola	X NO	X X solo 2 tavole	X NO
17	Repin S.r.l.	Relazione tecnica Tavole	X X	X X solo 2 tavole	X X solo 3 tavole	X X solo 3 tavole
18	ATI Celi Energia S.r.l./Edilux	Relazione tecnica Tavole	X X	X X	X X	X X
19	Cdm Consorzio Stabile del Mediterraneo	Relazione tecnica Tavole	X X	X X	X X solo 1 tavola	X X solo 1 tavola
20	ATI Tek Infrastrutture S.r.l./Agostaro Rosario	Relazione tecnica Tavole	X X	X X	X X	X X solo 3 tavole
21	ATI Impresa Costruzioni Moderne I. C. M. S.r.l./ Impresa Licata Calogero	Relazione tecnica Tavole	X X	X X solo 2 tavole	X X solo 1 tavola	X X solo 2 tavole
22	C.r.o.s. Edilizia di Orifici Signorino	Relazione tecnica Tavole	X X	X X	X X solo 1 tavola	X X
23	Comeap Consorzio Stabile Mediterraneo Appalti Società Consortile A.r.l.	Relazione tecnica Tavole	X X	X X	X X	X X
24	Fratelli Matranga S.r.l.	Relazione tecnica Tavole	X X	X X	X X	X X
25	Ediligara	Relazione tecnica Tavole	X NO	X X solo 1 tavola	X X	X X solo 1 tavola
26	ATI Infrastrutture S.r.l./Impianti e Asfalti S.r.l.	Relazione tecnica Tavole	X X	X X solo 1 tavola	X X solo 1 tavola	X NO
28	ATI Figeco S.r.l./Salero Kontrol S.r.l.	Relazione tecnica Tavole	X X	X X	X X	X X
29	Impresa Icoes & C. S.a.S. di Pappalardo Onofrio	Relazione tecnica Tavole	X NO	X NO	X NO	X NO
30	Consorzio stabile Europeo Costruttori Società Consortile A r.l.	Relazione tecnica Tavole	X X solo 3 tavole	X X solo 3 tavole	X X solo 3 tavole	X X
31	Consorzio Nazionale Cooperativa di Produzione al Lavoro Cirò Menotti	Relazione tecnica Tavole	X X solo 1 tavola	X X solo 1 tavola	X X solo 1 tavola	X X solo 1 tavola

918