

GES.A.P. S.p.A.
SOCIETA' DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PALERMO
PUNTA RAISI

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento di "Adeguamento sismico edificio E, interventi E1, E5, E6, E7, E8, E9" nell'ambito dell'intervento di adeguamento e ristrutturazione terminal passeggeri – Nuovo scenario 2020- Aeroporto Falcone e Borsellino – Punta Raisi Cinisi (PA)

Codice CIG: **680650057C**

VERBALE n 1

L'anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di novembre alle ore 11:00, nei locali del Nuovo Centro Direzionale della GES.A.P. S.p.A. Aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo – aperta al pubblico, si insedia la Commissione di gara, nominata con provvedimento dell'Amministratore delegato n. 15195 del 21.11.2016 così composta:

- D.ssa Donatella Orlando in qualità di Presidente
- Ing. Andrea Ciriminna in qualità di Componente
- Dr.ssa Tiziana Greco in qualità di Componente /Segretario

Preliminarmente la Commissione rende le dichiarazioni di cui all'art. 77 del DLgs 50/16.

Viene dato atto che non risulta presente alcun rappresentante/delegato delle società concorrenti.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la seduta e premette:

- che con delibera del CDA del 30/05/2016 è stata approvata la documentazione di gara per l'affidamento dei lavori di cui in premessa;
- che con nota n. 12239/16 del 10/10/2016, è stata richiesta la pubblicità del bando integrale all'Albo Pretorio del Comune di Cinisi, del Comune di Palermo;
- che in data 07/10/2016 il bando è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Servizio Contratti Pubblici" ;
- che il 10/10/2016 bando e disciplinare di gara sono stati pubblicati in versione integrale sul sito internet www.gesap.it ed all'albo aziendale;
- che le offerte dovevano pervenire, a pena di esclusione, in plico idoneamente sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, entro le ore 12:00 del giorno 14/11/2016.
- che con avviso del 14/11/2016 pubblicato sul sito www.gesap.it è stato comunicato il differimento della celebrazione della gara al 21/11/2016 ore 10.00

Tutto ciò premesso,

Il Presidente, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità e la procedura di gara, inizia le operazioni della stessa dando atto che sono pervenuti, nei termini anzidetti, n. 269 plichi come da attestazione dell'ufficio protocollo del 15/11/2016 - prot. n. 3498/16, come da elenco allegato Sub A).

La commissione ritenuto che l'elevato numero delle Società partecipanti non consente di esaurire l'esame della documentazione amministrativa offerta dalle ditte partecipanti in un'unica seduta, comunica il calendario dei giorni in cui si svolgeranno le prime operazioni di gara:

28 novembre 2016 ore 08.30

29 novembre 2016 ore 08.30

30 novembre 2016 ore 08.30

Le operazioni di gara vengono pertanto rinviate al 28 novembre 2016 in seduta pubblica, previa pubblicazione del relativo avviso sul sito www.gesap.it sezione bandi e gare.

Si dà mandato al segretario di custodire la restante documentazione di gara presso l'archivio della Direzione AA GG.

Alle ore 11.15 si chiudono i lavori

Il presente verbale composto da n. 02 pagine viene letto e sottoscritto per accettazione e confermato dai Componenti della Commissione di gara.

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE/SEGRETARIO