

GES.A.P. S.p.A.
SOCIETA' DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PALERMO
PUNTA RAISI

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento di "Adeguamento sismico edificio E, interventi E1, E5, E6, E7, E8, E9" nell'ambito dell'intervento di adeguamento e ristrutturazione terminal passeggeri – Nuovo scenario 2020- Aeroporto Falcone e Borsellino – Punta Raisi Cinisi (PA)

Codice CIG: **680650057C**

VERBALE n 8

L'anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 08:30, nei locali del Nuovo Centro Direzionale della GES.A.P. S.p.A. Aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo – aperta al pubblico, si riunisce la Commissione di gara, nominata con provvedimento dell'Amministratore delegato n. 15195 del 21.11.2016 così composta:

- D.ssa Donatella Orlando in qualità di Presidente
- Ing. Andrea Ciriminna in qualità di Componente
- Dr.ssa Tiziana Greco in qualità di Componente /Segretario

Viene dato atto che non risulta presente alcun rappresentante/delegato delle società concorrenti.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la seduta e premette:

- che nel corso della seduta pubblica del 21 novembre 2016, si è insediata la Commissione di gara che ha preliminarmente determinato il calendario dei giorni utili per l'avvio dell'esame della documentazione amministrativa delle 269 società concorrenti;
- che con avviso pubblicato sul sito aziendale in data 21 novembre 2016 è stata data comunicazione del primo calendario predisposto dalla Commissione di gara;
- che con avviso pubblicato sul sito aziendale in data 01 dicembre 2016 è stata data comunicazione del secondo calendario predisposto dalla Commissione di gara;
- che nel corso delle sedute pubbliche del 28, 29 e 30 novembre 2016, 12, 13 e 14 dicembre 2016 la Commissione di gara ha esaurito la fase dell'esame della documentazione amministrativa di 193 società concorrenti, procedendo all'ammissione di 192 concorrenti ed escludendo dalle successive fasi della procedura la Società G.CAS S.r.l. cui è stata data comunicazione mediante nota prot.n. 15543 del 29 novembre 2016;
- che con avviso pubblicato sul sito aziendale in data 15 dicembre 2016 è stata data comunicazione del terzo calendario predisposto dalla Commissione di gara

Tanto premesso

La Commissione di gara riprende l'esame e procede all'apertura della busta A) Documentazione Amministrativa e alla verifica della presenza, regolarità e completezza della documentazione richiesta dal bando e disciplinare di

gara, secondo l'ordine cronologico di numerazione progressivo trasmesso dall'ufficio protocollo, a partire dalla centonovantaquattresima società concorrente.

194. Senatore Costruzioni

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

195. AGR S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

196. New Company S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

197. Impresa Salomone Carmelo

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

198. Vivai Del Sole di Zizzo Giulia in avvalimento con Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. (Impresa Ausiliaria)

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

199. BN Costruzioni S.r.l. in avvalimento con Almeida Costruzioni S.r.l. (Impresa Ausiliaria)

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

200. Anselmo Costruzioni in avvalimento con GMP Costruzioni S.r.l. (Impresa Ausiliaria)

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

201. KA.VA.PI. Costruzioni S.r.l. in avvalimento con Granchi S.r.l. (Impresa Ausiliaria)

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

202. Bruno Teodoro

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

203. Impresa Edile Stradale Geom. Rizzo Antonino & C sas

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

204. Impresa Biondo Tommaso Massimo

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

205. Amato Costruzioni

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

206. Nuove Costruzioni S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

207. Tecnogen S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

208. Impresa di Costruzioni Edili e Stradali D'Anna Geom. Giuseppe

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

209. P & G Costruzioni S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

210. Re.CO.IM S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

211. Quadrifoglio Group S.r.l. in avvalimento con Consorzio Stabile ALMA (Impresa Ausiliaria)

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

212. Impresa Coreal Società Cooperativa

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

213. Montedile Soc. Coop.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

214. Consorzio Nazionale Ciro Menotti

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette il Consorzio alle successive fasi di gara.

215. Ditta Ing. Salvatore Caruso

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

216. Dott. Ing. Vincenzo Bombaci

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

217. Siem Impianti Elettrici

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette l'Ati alle successive fasi di gara.

218. Di Biga Costruzioni S.a.s.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

219. Tecnoedil Service

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

Alle ore 13.30 si chiudono i lavori

La Commissione di gara, a questo punto comunica le date in cui si svolgeranno le successive operazioni di gara:

12 gennaio 2017 ore 08.30

13 gennaio 2017 ore 08.30

Le operazioni di gara vengono pertanto rinviate al 12 gennaio 2017 in seduta pubblica, previa pubblicazione del relativo avviso sul sito www.gesap.it sezione bandi e gare.

Le offerte economiche delle 218 società ammesse, vengono chiuse all'interno di un fascicolatore, che viene opportunamente sigillato e siglato dai componenti della commissione.

Si dà mandato al segretario di custodire la documentazione di gara presso l'archivio della Direzione AA GG.

Il presente verbale composto da n. 05 pagine viene letto e sottoscritto per accettazione e confermato dai Componenti della Commissione di gara.

IL PRESIDENTE



IL COMPONENTE



IL COMPONENTE/SEGRETARIO

