

GES.A.P. S.p.A.

Società di gestione dell'Aeroporto Internazionale di Palermo Aerostazione

“Falcone Borsellino” – 90045 Punta Raisi – Cinisi (PA)

Gara a procedura aperta per l'appalto di servizio per la Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di “Adeguamento e ristrutturazione del terminal passeggeri – nuovo scenario 2020 - Primo lotto funzionale”.

Numero Gara: 7239343

CIG: 7676709CA9

VERBALE N.2

L'anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 10.10 presso i locali ubicati nel Nuovo Centro Direzionale della Ges.A.P. S.p.A., Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo – aperta al pubblico, la Commissione, nominata con provvedimento dell'Amministratore Delegato prot. n. 14160/18 del 18 dicembre così composta:

- Ing. Alessandro Sanfilippo, in qualità di *Presidente*;
- Ing. Salvatore Libertino, in qualità di *componente*;
- Ing. Francesco Ruggieri, in qualità di *componente*;
- Sig.ra Silvana Pollicino, in qualità di *componente*;
- Dr.ssa Donatella Orlando, in qualità di *componente-segretario*.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e premette:

- che nella seduta del 18/12/2018 la Commissione di gara ha dato avvio ai lavori proseguiti il 19/12/2018, procedendo all'esame delle buste contrassegnate con la lettera “A - Documentazione Amministrativa” delle tre società concorrenti, ed ha disposto integrazione documentale ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 nei confronti di tutte le società partecipanti per le motivazioni indicate nel medesimo verbale; indi la commissione ha sospeso i lavori disponendo la ripresa degli stessi ad esito del riscontro delle citate richieste di integrazione, previa comunicazione da inviare a mezzo pec alle società concorrenti e pubblicazione del relativo avviso di seduta pubblica sul sito internet aziendale;

- con avviso del 09.01.2019 prot. n. 002-0000508-DIG/2019 pubblicato sul sito <http://www.gesap.it/gesap/la-societa/societa-trasparente/>, e trasmesso a mezzo pec alle Società concorrenti, la Commissione ha fissato la ripresa dei lavori per la data odierna.

Sono presenti i rappresentanti delle concorrenti come da foglio allegato **sub. A)**

Tanto premesso

La commissione preliminarmente si pronuncia in merito alla documentazione prodotta dal

1. RTI Oneworks S.p.a. (Mandataria) Valentini Giorgio e Bissoli Beatrice Arch. Associati Antomar Engineering.

Con nota prot. n.14524/18 del 21.12.18 è stata richiesta integrazione documentale, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016.

Con nota acquisita agli atti Societari con prot. n. 14560/18, del 24/12/2018 il RTI Oneworks S.p.a. (Mandataria) ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale.

In esito a quanto sopra, la Commissione, rilevato che la documentazione pervenuta non ha consentito di completare l'istruttoria sulla comprova del possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara, con nota prot. n. 14649/18 del 27/12/2018 ha fatto ulteriore richiesta di integrazione documentale.

Con nota acquisita agli atti Societari in data 09.01.2018 in riscontro alla documentazione pervenuta a mezzo pec in data 9 gennaio 2019 acquisita agli atti in pari data con prot. 002-0000483-DIG/2019, e successiva integrazione e parziale modifica del 10.01.2019 acquisita agli atti in pari data con prot. 002-0000609-DIG/2019, il RTI ha riscontrato la superiore richiesta.

Con nota prot. GESAP 002-0000696-DIG/2019 del 10.01.2019 è stata inviata ulteriore richiesta di integrazione documentale.

In data 11.01.2019 con pec acquisita agli atti con prot. GESAP 002-0000727-DIG/2019 il RTI Oneworks S.p.a. (Mandataria) ha riscontrato la superiore richiesta di integrazione documentale.

In esito a quanto sopra, la Commissione, rilevato che la documentazione trasmessa dal RTI ha consentito di completare l'istruttoria sulla comprova del possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara, e, nello specifico, i requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnica professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara, definitivamente scioglie la riserva ammettendo il **RTI Oneworks S.p.a. (Mandataria) Valentini Giorgio e Bissoli Beatrice Arch. Associati Antomar Engineering** alla successiva fase di gara.

2. Tecno Engineering 2C S.r.l. (Mandataria) Studio Cangemi dei F.lli Cangemi Ing. Antonio e Arch. Agostino s.a.s. (Mandante).

Con nota prot. n.14523/18 del 21.12.18 è stata richiesta integrazione documentale, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 .

Con nota acquisita agli atti Societari con prot. n. 14653/18, del 27/12/2018 il RTI Tecno Engineering 2C S.r.l. (Mandataria) ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale.

La Commissione, rilevato che la documentazione pervenuta non ha consentito di completare l'istruttoria con nota prot. n. 14685/18 del 28/12/2018 ha fatto ulteriore richiesta di integrazione documentale.

Con nota acquisita agli atti Societari con prot. n. 0020000063-DIG/2019, del 03/01/2019 il RTI Tecno Engineering 2C S.r.l. (Mandataria), ha riscontrato la seconda richiesta di integrazione documentale.

La Commissione, verificata la documentazione prodotta, con nota prot. n. 0020000081-DIG/2019 del 03/01/2019 ha fatto ulteriore richiesta di integrazione documentale.

Con nota acquisita agli atti Societari con prot. n. 0020000315-DIG/2019, del 07/01/2019 il RTI Tecno Engineering 2C S.r.l. (Mandataria) ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale.

Infine la Commissione, con nota del 9.01.2019 prot. 002-000528-DIG/2019, ha fatto ulteriore richiesta di integrazione documentale.

In data 09.01.2019 con nota pec acquisita agli atti in pari data con prot. 002-000538-DIG/2019 il RTI Tecno Engineering 2C S.r.l. (Mandataria) ha trasmesso la documentazione richiesta.

In esito a quanto sopra, la Commissione rilevato che la documentazione trasmessa dal RTI ha consentito di completare l'istruttoria sulla comprova del possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara, e, nello specifico, i requisiti di capacità economico e finanziarie e tecnica professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara, definitivamente scioglie la riserva ammettendo il **RTI Tecno Engineering 2C S.r.l. (Mandataria) Studio Cangemi dei F.lli Cangemi Ing. Antonio e Arch. Agostino s.a.s. (Mandante)** alla successiva fase di gara.

3. RPA S.r.l. (Mandataria) RGM S.r.l. (Mandante).

Con nota prot. n.14520/18 del 21.12.18 è stata richiesta integrazione documentale, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016.

Con nota acquisita agli atti Societari con prot. n. 14654/18, del 27/12/2018 il RTI **RPA S.r.l. (Mandataria)** ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale.

In esito a quanto sopra, la Commissione rilevato che la documentazione trasmessa dal RTI ha consentito di completare l'istruttoria sulla comprova del possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara, e, nello specifico, i requisiti di capacità economico e finanziarie e tecnica professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara, definitivamente scioglie la riserva ammettendo il RTI **RPA S.r.l. (Mandataria) RGM S.r.l. (Mandante)** alla successiva fase di gara.

A questo punto, la Commissione procede all'apertura della Busta "B – Offerta Tecnica" delle concorrenti ammesse e secondo l'ordine di numerazione dei plichi al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti relativi all'offerta tecnica e richiesti dal disciplinare di gara al punto 17.1 relativi agli elementi di valutazione. Della documentazione prodotta all'interno della busta B – Offerta Tecnica si da evidenza nel prospetto allegato al presente **verbale Sub B**).


Ultimata detta fase la commissione di gara comunica che proseguirà in seduta riservata l'esame delle offerte tecniche, dando atto che sarà data comunicazione a mezzo pec a tutte le ditte concorrenti della data in cui sarà tenuta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, nonché mediante avviso pubblicato sul profilo del committente.

Alle ore 12.35 si chiudono i lavori, si dà mandato al segretario di custodire la documentazione in cassaforte e/o in luogo adeguatamente protetto e non accessibile da parte di terzi.

Del che il presente verbale composto da n.5 pagine, esclusi gli allegati, viene letto e sottoscritto per accettazione e confermato dai Componenti della Commissione di gara.


IL PRESIDENTE

ING. A. SANFILIPPO




IL COMPONENTE

ING. SALVATORE LIBERTINO




IL COMPONENTE

ING. FRANCESCO RUGGIERI



IL COMPONENTE

SIG.RA SILVANA POLLICINO



IL COMPONENTE/SEGRETARIO





D.SSA DONATELLA ORLANDO




Affidamento del servizio di Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Adeguamento e ristrutturazione del terminal passeggeri - Nuovo scenario 2020 - Primo lotto funzionale" dell'Aeroporto Falcone Borsellino Punta Raisi - Cinisi (PA). CIG: 7676709CA9

FOGLIO PRESENZA

SEDUTA PUBBLICA DEL 16/01/2019

| COGNOME/NOME | DITTA RAPPR. | FIRMA |
|------------------|--------------------|---|
| Domenico Finello | ONE WORKS |  |
| PRECO MAREO | RPA |  |
| ANTONIO CANGEMI | STUDIO CANGEMI SAS |  |
| LISA UMBERTO | ONE WORKS |  |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Alleg. JUB 'B'

| | | a.1) | | | a.2) | | | b.1) | | | | | b.2) | | | b.3) | | | |
|----------|--------------------------------|---|----------|-------------|---|----------|-------------|--------------------|----------|-------------|-----------------|----------|--|-----------------|----------|--|-----------------|---------|-------------|
| | | Capacità nello sviluppo dell'attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | | | Capacità nello sviluppo dell'attività di Direzioni Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e servizi analoghi ed aventi a oggetto lavori in aerostazione | | | Migliorie tecniche | | | | | Struttura tecnico organizzativa - Curriculum specifico | | | Struttura tecnico organizzativa - Potenziamento della struttura dell'ufficio di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | | | |
| | | a.1) | formato | n. facciate | a.2) | formato | n. facciate | b.1.1) | formato | n. facciate | b.1.2) | formato | n. facciate | b.2) | formato | n. facciate | b.3) | formato | n. facciate |
| 1 | Oneworks - Valentini - Antomar | Copertina | A3 | 1 | Copertina | A3 | 1 | Copertina | A4 | 1 | Copertina | A4 | 1 | Copertina | A4 | 1 | Copertina | A4 | 1 |
| | | Indice | -- | -- | Indice | -- | -- | Indice | A4 | 1 | Indice | A4 | 1 | Indice | A4 | 1 | Indice | A4 | 1 |
| | | Relazione | A3 | 5 | Relazione | A3 | 9 | Relazione | A4 | 11 | Relazione | A4 | 11 | Relazione | A4 | 13 | Relazione | A4 | 16 |
| | | Doc. d'identità | A3 | 4 | Doc. d'identità | A3 | 4 | Doc. d'identità | A4 | 7 | Doc. d'identità | A4 | 7 | Doc. d'identità | A4 | 9 | Doc. d'identità | A4 | 7 |
| | | CV | -- | -- | CV | -- | -- | CV | A4 | -- | CV | A4 | -- | CV | A4 | 30 | CV | A4 | -- |
| | | Allegati | -- | -- | Allegati | -- | -- | Allegati | A4 | -- | Allegati | A4 | -- | Allegati | A4 | -- | Allegati | A4 | -- |
| 2 | Tec2C - Studio Cangemi | a.1) | formato | n. facciate | a.2) | formato | n. facciate | b.1.1) | formato | n. facciate | b.1.2) | formato | n. facciate | b.2) | formato | n. facciate | b.3) | formato | n. facciate |
| | | Copertina | A4 | 1 | Copertina | A4 | 1 | Copertina | A4 | 1 | Copertina | A4 | 1 | Copertina | A4 | 1 | Copertina | A4 | 1 |
| | | Indice | -- | -- | Indice | -- | -- | Indice | -- | -- | Indice | -- | -- | Indice | -- | -- | Indice | -- | -- |
| | | Relazione | A4 | 6 | Relazione | A4 | 10 | Relazione | A4 | 14 | Relazione | A4 | 14 | Relazione | A4 | 14 | Relazione | A4 | 15 |
| | | Doc. d'identità | A4 | 2 | Doc. d'identità | A4 | 2 | Doc. d'identità | A4 | 2 | Doc. d'identità | A4 | 2 | Doc. d'identità | A4 | 2 | Doc. d'identità | A4 | 2 |
| | | CV | -- | -- | CV | -- | -- | CV | -- | -- | CV | -- | -- | CV | A4 | 104 | CV | -- | -- |
| Allegati | A3 | 5 | Allegati | A3 | 9 | Allegati | -- | -- | Allegati | -- | -- | Allegati | -- | -- | Allegati | -- | -- | | |
| 3 | RPA - RGM | a.1) | formato | n. facciate | a.2) | formato | n. facciate | b.1.1) | formato | n. facciate | b.1.2) | formato | n. facciate | b.2) | formato | n. facciate | b.3) | formato | n. facciate |
| | | Copertina | A4 | 1 | Copertina | A4 | 1 | Copertina | A4 | 1 | Copertina | A4 | 1 | Copertina | A4 | 1 | Copertina | A4 | 1 |
| | | Indice | -- | -- | Indice | -- | -- | Indice | -- | -- | Indice | -- | -- | Indice | -- | -- | Indice | -- | -- |
| | | Relazione | A4 | 6 | Relazione | A4 | 10 | Relazione | A4 | 15 | Relazione | A4 | 15 | Relazione | A4 | 15 | Relazione | A4 | 15 |
| | | Doc. d'identità | -- | -- | Doc. d'identità | -- | -- | Doc. d'identità | -- | -- | Doc. d'identità | -- | -- | Doc. d'identità | -- | -- | Doc. d'identità | -- | -- |
| | | CV | -- | -- | CV | -- | -- | CV | -- | -- | CV | -- | -- | CV | A4 | 177 | CV | -- | -- |
| Allegati | A3 | 5 | Allegati | A3 | 9 | Allegati | -- | -- | Allegati | -- | -- | Allegati | -- | -- | Allegati | -- | -- | | |